

BORDEREAU DES DOCUMENTS

**Travaux de rénovation du -1 et 0 L400
Clinique Saint-Pierre Ottignies**

Avenue Reine Fabiola, 9 – 1340 Ottignies

**PARTIE 0 : MAÎTRE DE L'OUVRAGE – CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES –
CLAUSES ADMINISTRATIVES**

- Annexe 0.1 - **Clinique Saint-Pierre Ottignies - Recommandations de l'hygiène hospitalière pour les travaux de l'aile 400 au niveau -1 et 0**
- Annexe 0.2 - **Clinique Saint-Pierre Ottignies - Performances acoustiques à l'intérieur des cliniques et polycliniques**
- Annexe 0.3.1 - **CESI - Rapport général d'intervention Août 2019 (Suivi de l'inventaire Amiante)**
- Annexe 0.3.2 - **Inventaire Amiante destructif**
- Annexe 0.4 - **Analyse de risque incendie 05-2020**
- Annexe 0.5 - **Planning de soumission**
- Annexe 0.6 - **Coordinateur de sécurité et de santé – Plan de sécurité et santé**
- Annexe 0.7 - **RGPD**

PARTIE 1 : ARCHITECTURE : CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES – CLAUSES TECHNIQUES - LOT 1 – GROS-ŒUVRE, DÉSAMANTAGE, DÉMOLITION, PARACHÈVEMENTS ET COORDINATION

- Annexe 1.1 - **Bordereau de soumission** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.2 - **Bordereau de portes** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.3 - **Bordereau des occultations et accessoires** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.4 - **Légende des parachèvements** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.5 - **Carnet de détails et détails de principes – Menuiserie intérieure & Mobilier** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.6 - **Bordereau des plans** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.7 - **Carnet de détails signalétique** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination
- Annexe 1.8 - **Plans de phasage** - LOT 1 – Gros-Œuvre, Désamiantage, Démolition, Parachèvements et Coordination

PARTIE 2 : TECHNIQUES SPÉCIALES : CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES – CLAUSES TECHNIQUES - LOT 2 – TECHNIQUES SPÉCIALES

- Annexe 2.1 - 20030069_22 - **METRES RECAPITULATIFS** - 20200703 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.2 - 20030069_22 - **LISTE PLANS** - 20200706 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.3 - 20030069_22 - **LISTE FICHES TECHNIQUES** - 20200703 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.4 - 20030069_22 - **Photos du TD 0 4 existant** - 20200522 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.5 - 20030069_22 - **Rapport de contrôle du TD 0_04**
- Annexe 2.6 - 20030069_22 - **Photos du TD 01 4 existant** - 20200522 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.7 - 20030069_22 - L400 - **Liste des asservissements** – 20020514 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.8 - 20030069_22 - **Tableau de classification** – 20200514 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.9 - 20030069_22-L400 - **Facteurs d'influences externes signés** - 20200522 - LOT 2 – Techniques spéciales
- Annexe 2.10 - 20030069_22-L400 - **Liste des installations de sécurité** - 20200522 - LOT 2 – Techniques spéciales

Annexe 2.11 - 03_00020120_expc0_ **Note liée à la stabilité**_20200630_renovation

Annexe 2.11.1 - 03_aile400_st_f04_rez bas

Annexe 2.11.2 - 03_general_st_cr02_croquis

Annexe 2.11.3 - 00020120_expc0_cr_20200630

Annexe 2.11.4 - 03_00020120_expc0_20200630_dimension_triangulation

Annexe 2.11.5 - 03_aile400_st_c04_rdc_bas

Annexe 2.11.6 - 03_aile400_st_c05_rdc_haut

Annexe 2.11.7 - 03_aile400_st_f03_rez bas